

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายฝิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกตาด้วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขวาทง และขยายฝิวจราจร คสล.ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร ดำเนินการยกระดับรางระบายน้ำซ้ายทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมขยายฝิวจราจร ๒๓๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ดำเนินการยกระดับรางระบายน้ำและฝิวจราจร ซ้ายทางยาว ๕๖.๘๐ เมตร ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขวาทง และขยายฝิวจราจร คสล.ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการชนิดชั่วคราว และชนิดถาวรอย่างละ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ประโคนชัยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕
 - ๖.๒แบบ ปร.๔
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมเกียรติ	พาสุพรรณ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพิชัย	สุขสำราญ	ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
๗.๓ นายสำเร็จ	ชาญประโคน	ตำแหน่งนายช่างโยธา